
CUADRO DE PRECIOS 2
Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                           
U01BS010     m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por

medios mecánicos, con carga y transporte de los productos

resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retira-

da de arbolado menor de 10 cm.

Mano de obra .......................................... 0,13

Maquinaria............................................... 0,82

Suma la partida ...................................... 0,95

Costes indirectos ................... 6,00% 0,06

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,01
U01DN031     m3  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con me-

dios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex-

cavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.

Mano de obra .......................................... 0,11

Maquinaria............................................... 4,47

Suma la partida ...................................... 4,58

Costes indirectos ................... 6,00% 0,27

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 4,85
U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                      

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa

de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del mate-

rial resultante a vertedero.

Mano de obra .......................................... 0,96

Maquinaria............................................... 3,52

Resto de obra y materiales .................. 1,50

Suma la partida ...................................... 5,98

Costes indirectos ................... 6,00% 0,36

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 6,34
U18F100      m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla

bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superfi-

cial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra .......................................... 0,77

Maquinaria............................................... 0,40

Suma la partida ...................................... 1,17

Costes indirectos ................... 6,00% 0,07

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,24
U01TN020     m3  TERR. CON MATERIAL SELECCIONADO PRÉSTAMO                        

Terraplén con productos de préstamos, extendido, humecta-

ción y compactación hasta un 100% del ensayo Proctor Nor-

mal, incluso parte proporcional de extendido del material me-

diante el uso de camión pluma y bivalva en zonas inaccesi-

bles para el vertido de los camiones, totalmente terminado, in-

cluso terraplenado en tradós de muros ménsula, muros de

mampostería y muros vegetalizados, realizado este último de

forma simultánea al levantamiento del paramento.

Mano de obra .......................................... 1,41

Maquinaria............................................... 8,23

Suma la partida ...................................... 9,64

Costes indirectos ................... 6,00% 0,58

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 10,22
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CUADRO DE PRECIOS 2
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C02  MUROS                                                           
SUBCAPÍTULO SUBCAP 02.01  MUROS MÉNSULA                                                   
U05CE020     m3  EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO                            

Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, inclu-

so carga y transporte de los productos de la excavación a ver-

tedero o lugar de empleo.

Mano de obra .......................................... 1,63

Maquinaria............................................... 9,91

Suma la partida ...................................... 11,54

Costes indirectos ................... 6,00% 0,69

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 12,23
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica,

Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-

ra limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-

do por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y

CTE-SE-C.

Mano de obra .......................................... 9,21

Resto de obra y materiales .................. 95,58

Suma la partida ...................................... 104,79

Costes indirectos ................... 6,00% 6,29

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 111,08
U05CF010     m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO                                     

Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desenco-

frado, terminado.

Mano de obra .......................................... 9,46

Maquinaria............................................... 2,94

Resto de obra y materiales .................. 1,39

Suma la partida ...................................... 13,79

Costes indirectos ................... 6,00% 0,83

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 14,62
E04AB010     kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y coloca-

do en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y

CTE-SE-A

Mano de obra .......................................... 0,48

Resto de obra y materiales .................. 0,69

Suma la partida ...................................... 1,17

Costes indirectos ................... 6,00% 0,07

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,24
E04CM050     m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en re-

lleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado

de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y co-

locación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra .......................................... 11,87

Maquinaria............................................... 1,74

Resto de obra y materiales .................. 99,14

Suma la partida ...................................... 112,75

Costes indirectos ................... 6,00% 6,77

Redondeo................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA..................................... 119,52
U05LAE010    m2  ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                              

Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado,

incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
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Código Ud Descripción Precio

Mano de obra .......................................... 14,19

Maquinaria............................................... 2,94

Resto de obra y materiales .................. 1,03

Suma la partida ...................................... 18,16

Costes indirectos ................... 6,00% 1,09

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 19,25
U05LPC050    m3  MURO MAMPOSTERÍA CAREADA                                        

Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable,

tanto en revestimientos como en muros exentos, incluyendo

mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfec-

tamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie

de asiento, completamente terminado.

Mano de obra .......................................... 118,84

Maquinaria............................................... 23,36

Resto de obra y materiales .................. 60,68

Suma la partida ...................................... 202,88

Costes indirectos ................... 6,00% 12,17

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 215,05

SUBCAPÍTULO SUBCAP 02.02  MUROS DE MAMPOSTERÍA                                         
U05CE020     m3  EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO                            

Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, inclu-

so carga y transporte de los productos de la excavación a ver-

tedero o lugar de empleo.

Mano de obra .......................................... 1,63

Maquinaria............................................... 9,91

Suma la partida ...................................... 11,54

Costes indirectos ................... 6,00% 0,69

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 12,23
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica,

Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-

ra limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-

do por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y

CTE-SE-C.

Mano de obra .......................................... 9,21

Resto de obra y materiales .................. 95,58

Suma la partida ...................................... 104,79

Costes indirectos ................... 6,00% 6,29

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 111,08
U05CF010     m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO                                     

Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desenco-

frado, terminado.

Mano de obra .......................................... 9,46

Maquinaria............................................... 2,94

Resto de obra y materiales .................. 1,39

Suma la partida ...................................... 13,79

Costes indirectos ................... 6,00% 0,83

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 14,62
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E04AB010     kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         
Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y coloca-

do en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y

CTE-SE-A

Mano de obra .......................................... 0,48

Resto de obra y materiales .................. 0,69

Suma la partida ...................................... 1,17

Costes indirectos ................... 6,00% 0,07

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,24
E04CM050     m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en re-

lleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado

de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y co-

locación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra .......................................... 11,87

Maquinaria............................................... 1,74

Resto de obra y materiales .................. 99,14

Suma la partida ...................................... 112,75

Costes indirectos ................... 6,00% 6,77

Redondeo................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA..................................... 119,52
U05LPC050    m3  MURO MAMPOSTERÍA CAREADA                                        

Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable,

tanto en revestimientos como en muros exentos, incluyendo

mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfec-

tamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie

de asiento, completamente terminado.

Mano de obra .......................................... 118,84

Maquinaria............................................... 23,36

Resto de obra y materiales .................. 60,68

Suma la partida ...................................... 202,88

Costes indirectos ................... 6,00% 12,17

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 215,05

SUBCAPÍTULO SUBCAP 02.03  MUROS VEGETALIZADOS                                            
U05CE020     m3  EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO                            

Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, inclu-

so carga y transporte de los productos de la excavación a ver-

tedero o lugar de empleo.

Mano de obra .......................................... 1,63

Maquinaria............................................... 9,91

Suma la partida ...................................... 11,54

Costes indirectos ................... 6,00% 0,69

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 12,23
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica,

Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-

ra limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-

do por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y

CTE-SE-C.

Mano de obra .......................................... 9,21

Resto de obra y materiales .................. 95,58

Suma la partida ...................................... 104,79

Costes indirectos ................... 6,00% 6,29

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 111,08
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U05CF010     m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO                                     
Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desenco-

frado, terminado.

Mano de obra .......................................... 9,46

Maquinaria............................................... 2,94

Resto de obra y materiales .................. 1,39

Suma la partida ...................................... 13,79

Costes indirectos ................... 6,00% 0,83

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 14,62
E04AB010     kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y coloca-

do en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y

CTE-SE-A

Mano de obra .......................................... 0,48

Resto de obra y materiales .................. 0,69

Suma la partida ...................................... 1,17

Costes indirectos ................... 6,00% 0,07

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,24
E04CM050     m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en re-

lleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado

de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y co-

locación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra .......................................... 11,87

Maquinaria............................................... 1,74

Resto de obra y materiales .................. 99,14

Suma la partida ...................................... 112,75

Costes indirectos ................... 6,00% 6,77

Redondeo................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA..................................... 119,52
U05LTVE01    m2  MURO VEGETALIZABLE DE HORMIGÓN TERRACOTA                        

Muro vegetalizable para contención de tierras, del tipo alpens-

tein o similar, formado por cajones de hormigón prefabricado,

de 46x55x22 cms, de color terracota, aptos para su vegetaliza-

ción interior, incluyendo la partida las labores previas de nive-

lado de base, así como la colocación y montaje de todos los

elementos constituyentes del muro en sí, salvo el terraplena-

do del trasdós, incluso aporte de tierra vegetal y ejecución del

drenaje en el trasdós del muro junto a su cimiento con un tubo

corrugado y ranurado PEØ100 con una sección de grava de

machaqueo 40/60 de 40x40 cms y todo ello envuelto en geo-

textil de 140 gr/m2, totalmente terminado, medida la partida en

m2 sobre la proyección vertical del muro.

Mano de obra .......................................... 22,96

Maquinaria............................................... 7,63

Resto de obra y materiales .................. 60,25

Suma la partida ...................................... 90,84

Costes indirectos ................... 6,00% 5,45

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 96,29
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C03  PAVIMENTACIÓN                                                   
E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada

con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en

obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mis-

mas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra .......................................... 1,98

Resto de obra y materiales .................. 8,73

Suma la partida ...................................... 10,71

Costes indirectos ................... 6,00% 0,64

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 11,35
U04VBG030    m2  PAV.BALDOSA CERÁMICA RÚSTICA 30x30X5                            

Pavimento de baldosa cerámica rústica, tipo mazarie, de

30x30x5 cm., sentada con mortero de cemento de espesor

medio 3 cms, sobre solera de hormigón existente, dejando

una junta de 2 cm. entre piezas, i/p.p. de recortes y despieces,

llagueado con mortero, totalmente terminado.

Mano de obra .......................................... 16,54

Resto de obra y materiales .................. 18,93

Suma la partida ...................................... 35,47

Costes indirectos ................... 6,00% 2,13

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 37,60
U04VCH116    m2  PAVIM.EMPEDRADO ARTÍSTICO FINO                                  

Pavimento de empedrado artístico fino, tamaño 60/40 mm, au-

sente de polvo e impurezas, en colores negro y blanco para

formación de cenefas y rellenos respectivamente, colocado

sobre capa de mortero de cemento en seco de 8 cms de es-

pesor uniforme, sobre base firme de hormigón (no incluida),

i/palmeado, repaso, riego superficial para el correcto fraguado

del mortero, limpieza superficial y p.p. de juntas, totalmente

terminado.

Mano de obra .......................................... 41,36

Resto de obra y materiales .................. 12,99

Suma la partida ...................................... 54,35

Costes indirectos ................... 6,00% 3,26

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 57,61
E11EXP014    m.  PELD. PILASTRA MALAG. SARDINEL 30X16                            

Formación de peldaño de huella 30 cm. y 17 cms de tabica,

realizado con pilastra malagueña de barro cocido 24x11x3 cm

a sardinel, según detalle en planos, sobre solera de hormigón

(no incluida) y recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N, i/replanteo, nivelación, roturas, humedecido de las pie-

zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, S/NTE-FFL y

NBE-FL-90, medido en su longitud.

Mano de obra .......................................... 16,75

Resto de obra y materiales .................. 9,28

Suma la partida ...................................... 26,03

Costes indirectos ................... 6,00% 1,56

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 27,59
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E07LST011    m2  FÁB.LADR.TEJAR 3 cm.1/2P.MORTERO                                
Fábrica de pilastra malagueña de tejar de 24x11,5x3 cm. y 1/2

pie de espesor con llaga, según detalle en planos, recibida

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo

M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y

aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de

las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según

RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos su-

periores a 1 m2.

Mano de obra .......................................... 33,16

Resto de obra y materiales .................. 21,30

Suma la partida ...................................... 54,46

Costes indirectos ................... 6,00% 3,27

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 57,73
E11EXB011    m2  SOLADO PILASTRA MALAG. 24x11,5x3 cm MORTERO                     

Solado realizado con pilastra malagueña de tejar, de dimen-

siones 24x11,5x3 cms, tomadas con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, con llaga de 2 cms y

espesor variable de mortero entre 5 y 6 cms, según detalle en

planos, totalmente terminado.

Mano de obra .......................................... 13,53

Resto de obra y materiales .................. 17,34

Suma la partida ...................................... 30,87

Costes indirectos ................... 6,00% 1,85

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 32,72
U02JC075     m.  CANALETA CON TEJA ÁRABE SOBRE PILASTRA                          

Canaleta adosada a pasaje peatonal, según definición en pla-

nos de detalle, tanto en tramo de peldaños como en tramo de

meseta, medida a cinta corrida, ejecutada con teja árabe pre-

viamente nivelada con pilastra envejecida, incluso con forma-

ción de resaltos, tomadas con mortero de cemento con adi-

ción de pigmento color rojo, todo ello ejecutado sobre solera

de hormigón existente, totalmente terminada.

Mano de obra .......................................... 13,53

Resto de obra y materiales .................. 11,29

Suma la partida ...................................... 24,82

Costes indirectos ................... 6,00% 1,49

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 26,31
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CAPÍTULO C04  RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  
U18F100      m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla

bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superfi-

cial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra .......................................... 0,77

Maquinaria............................................... 0,40

Suma la partida ...................................... 1,17

Costes indirectos ................... 6,00% 0,07

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,24
U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                      

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa

de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del mate-

rial resultante a vertedero.

Mano de obra .......................................... 0,96

Maquinaria............................................... 3,52

Resto de obra y materiales .................. 1,50

Suma la partida ...................................... 5,98

Costes indirectos ................... 6,00% 0,36

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 6,34
U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y

transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-

gar de empleo.

Mano de obra .......................................... 1,67

Maquinaria............................................... 3,91

Suma la partida ...................................... 5,58

Costes indirectos ................... 6,00% 0,33

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 5,91
U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas

de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%

del proctor modificado.

Mano de obra .......................................... 1,80

Maquinaria............................................... 1,82

Suma la partida ...................................... 3,62

Costes indirectos ................... 6,00% 0,22

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 3,84
U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y com-

pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de

compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra .......................................... 2,65

Maquinaria............................................... 7,03

Resto de obra y materiales .................. 14,16

Suma la partida ...................................... 23,84

Costes indirectos ................... 6,00% 1,43

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 25,27
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E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada

con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en

obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mis-

mas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra .......................................... 1,98

Resto de obra y materiales .................. 8,73

Suma la partida ...................................... 10,71

Costes indirectos ................... 6,00% 0,64

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 11,35
U07ALR021    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40 cm.                                

Arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, cons-

truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de es-

pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre

solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-

sor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por

el interior con mortero de cemento M-15, y con marco y tapa de

fundición dúctil para tráfico tipo C-250 con anagrama identifi-

cativo, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,

sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra .......................................... 43,10

Resto de obra y materiales .................. 35,65

Suma la partida ...................................... 78,75

Costes indirectos ................... 6,00% 4,73

Redondeo................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA..................................... 83,48
U07ZLR010    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de

profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado

tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento

M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20

cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado

y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de

río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el

fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y

tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado,

y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-

lleno perimetral posterior.

Mano de obra .......................................... 151,77

Resto de obra y materiales .................. 263,16

Suma la partida ...................................... 414,93

Costes indirectos ................... 6,00% 24,90

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 439,83
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C05  RED DE ABASTECIMIENTO                                           
U18F100      m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla

bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superfi-

cial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra .......................................... 0,77

Maquinaria............................................... 0,40

Suma la partida ...................................... 1,17

Costes indirectos ................... 6,00% 0,07

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,24
U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                      

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa

de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del mate-

rial resultante a vertedero.

Mano de obra .......................................... 0,96

Maquinaria............................................... 3,52

Resto de obra y materiales .................. 1,50

Suma la partida ...................................... 5,98

Costes indirectos ................... 6,00% 0,36

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 6,34
U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y

transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-

gar de empleo.

Mano de obra .......................................... 1,67

Maquinaria............................................... 3,91

Suma la partida ...................................... 5,58

Costes indirectos ................... 6,00% 0,33

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 5,91
U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas

de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%

del proctor modificado.

Mano de obra .......................................... 1,80

Maquinaria............................................... 1,82

Suma la partida ...................................... 3,62

Costes indirectos ................... 6,00% 0,22

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 3,84
E04CM075     m3  HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL                                    

Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica,

Tmáx.20 mm., para ambiente normal, empleado para reposi-

ción de zanjas en pavimentos, elaborado en central y vertido

por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas

NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra .......................................... 9,90

Maquinaria............................................... 1,45

Resto de obra y materiales .................. 83,11

Suma la partida ...................................... 94,46

Costes indirectos ................... 6,00% 5,67

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 100,13
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Código Ud Descripción Precio

U06SA113     ud  ACOMET. DOMIC. ABAST. Ø32 mm                                    
Acometida domiciliaria de abastecimiento para viviendas uni-

familiares de diámetro Ø32 mm, compuesta por collarín de to-

ma, ramal de poletileno de longitud media hasta 3 metros, vál-

vula de corte del tipo cuadradillo alojada en arqueta de fábrica

de ladrillo con paredes de 1/2 pie de espesor, dimensiones

interiores 20x20 cms, enfoscado con mortero de cemento y ta-

pa de fundición dúctil tipo B-125, incluso trabajos de conexión

de la nueva acometida a la instalación de la vivienda, total-

mente terminada.

Mano de obra .......................................... 39,93

Resto de obra y materiales .................. 70,99

Suma la partida ...................................... 110,92

Costes indirectos ................... 6,00% 6,66

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 117,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C06  ALUMBRADO PÚBLICO                                               
U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y

transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-

gar de empleo.

Mano de obra .......................................... 1,67

Maquinaria............................................... 3,91

Suma la partida ...................................... 5,58

Costes indirectos ................... 6,00% 0,33

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 5,91
U09BCA036    m.  CANALIZ. PE CORR. DOBLE PARED Ø110 mm                           

Canalización de polietileno corrugado de doble pared Ø110

mm para líneas eléctricas, totalmente instalado, incluso parte

proporcional de manguitos de unión y separadores.

Mano de obra .......................................... 0,61

Resto de obra y materiales .................. 3,49

Suma la partida ...................................... 4,10

Costes indirectos ................... 6,00% 0,25

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 4,35
U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas

de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%

del proctor modificado.

Mano de obra .......................................... 1,80

Maquinaria............................................... 1,82

Suma la partida ...................................... 3,62

Costes indirectos ................... 6,00% 0,22

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 3,84
E04CM075     m3  HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL                                    

Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica,

Tmáx.20 mm., para ambiente normal, empleado para reposi-

ción de zanjas en pavimentos, elaborado en central y vertido

por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas

NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra .......................................... 9,90

Maquinaria............................................... 1,45

Resto de obra y materiales .................. 83,11

Suma la partida ...................................... 94,46

Costes indirectos ................... 6,00% 5,67

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 100,13
U06SA111     ud  ARQUETA ALUMBRADO 40x40x60 cm.                                  

Arqueta de registro de 40x40x60 cm. interior, construida con

fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido

con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón

en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con

mortero de cemento, y con tapa de fundición tipo B-125, termi-

nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,

ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra .......................................... 39,56

Resto de obra y materiales .................. 48,23

Suma la partida ...................................... 87,79

Costes indirectos ................... 6,00% 5,27

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 93,06
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Código Ud Descripción Precio

U06SA112     ud  ARQUETA ALUMBRADO 50x50x60 cm.                                  

Mano de obra .......................................... 39,56

Resto de obra y materiales .................. 48,23

Suma la partida ...................................... 87,79

Costes indirectos ................... 6,00% 5,27

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 93,06
U17IE120     m.  CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x6 mm2 cu                                  

Conductor eléctrico de cobre 0,6-1 kV, de 1x6 mm2 de sec-

ción, tendido en canalización, incluso conexionado a cajas de

derivación, totalmente instalado.

Mano de obra .......................................... 0,88

Resto de obra y materiales .................. 0,88

Suma la partida ...................................... 1,76

Costes indirectos ................... 6,00% 0,11

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,87
U10CC010     ud  COLUMNA 3 m.                                                    

Columna de 3 m. de altura, igual a las existentes en la red de

alumbrado municipal en el casco antiguo de la población,

compuesta por los siguientes elementos: columna troncocó-

nica de chapa de acero galvanizado según normativa existen-

te, provista de caja de conexión y protección, conductor interior

para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de

0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad,

provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realiza-

da con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y

pernos de anclaje, montado y conexionado.

Mano de obra .......................................... 113,57

Maquinaria............................................... 18,14

Resto de obra y materiales .................. 307,73

Suma la partida ...................................... 439,44

Costes indirectos ................... 6,00% 26,37

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 465,81
U10VP050     ud  LUMI.A.VIARIO POLIÉSTER VSAP 100W.                              

Luminaria igual a las existentes en la red de alumbrado muni-

cipal en el casco antiguo de la población, de poliéster reforza-

do con fibra de vidrio, con reflector facetado de aluminio ajus-

table que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de in-

clinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al

poste, posibilidad de montaje en poste o brazo, alojamiento

del equipo eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección IP66

clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W.

Instalado, incluido montaje y conexionado.

Mano de obra .......................................... 17,51

Resto de obra y materiales .................. 309,07

Suma la partida ...................................... 326,58

Costes indirectos ................... 6,00% 19,59

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 346,17
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Código Ud Descripción Precio

U10PE050     ud  PROY.EMPOTR.SUELO MASTERCOL. 70W.                               
Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser re-

dondo o cuadrado, en cuerpo y marco de fundición de alumi-

nio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y

con cierre de vidrio templado de 6 mm. de espesor, con resis-

tencia de carga de 1 tonelada. Con óptica de aluminio orienta-

ble (+/- 20º), con posibilidad de haces extensivos medio o in-

tensivo. IP 67/Clase I. Con 1 lámpara de halogenuros metáli-

cos Mastercolour de 70 W. y equipo eléctrico incorporado. Ins-

talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-

nado.

Mano de obra .......................................... 17,51

Resto de obra y materiales .................. 659,11

Suma la partida ...................................... 676,62

Costes indirectos ................... 6,00% 40,60

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 717,22
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C07  INSTALACIONES DE BOMBEO                                         
SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.01  INSTALACIÓN HIDRÁULICA                                         
U18F100      m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla

bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superfi-

cial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra .......................................... 0,77

Maquinaria............................................... 0,40

Suma la partida ...................................... 1,17

Costes indirectos ................... 6,00% 0,07

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,24
U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                      

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa

de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del mate-

rial resultante a vertedero.

Mano de obra .......................................... 0,96

Maquinaria............................................... 3,52

Resto de obra y materiales .................. 1,50

Suma la partida ...................................... 5,98

Costes indirectos ................... 6,00% 0,36

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 6,34
U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y

transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-

gar de empleo.

Mano de obra .......................................... 1,67

Maquinaria............................................... 3,91

Suma la partida ...................................... 5,58

Costes indirectos ................... 6,00% 0,33

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 5,91
U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas

de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%

del proctor modificado.

Mano de obra .......................................... 1,80

Maquinaria............................................... 1,82

Suma la partida ...................................... 3,62

Costes indirectos ................... 6,00% 0,22

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 3,84
U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y com-

pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de

compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra .......................................... 2,65

Maquinaria............................................... 7,03

Resto de obra y materiales .................. 14,16

Suma la partida ...................................... 23,84

Costes indirectos ................... 6,00% 1,43

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 25,27
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Código Ud Descripción Precio

E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada

con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en

obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mis-

mas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra .......................................... 1,98

Resto de obra y materiales .................. 8,73

Suma la partida ...................................... 10,71

Costes indirectos ................... 6,00% 0,64

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 11,35
U06SA113     ud  ACOMET. DOMIC. ABAST. Ø32 mm                                    

Acometida domiciliaria de abastecimiento para viviendas uni-

familiares de diámetro Ø32 mm, compuesta por collarín de to-

ma, ramal de poletileno de longitud media hasta 3 metros, vál-

vula de corte del tipo cuadradillo alojada en arqueta de fábrica

de ladrillo con paredes de 1/2 pie de espesor, dimensiones

interiores 20x20 cms, enfoscado con mortero de cemento y ta-

pa de fundición dúctil tipo B-125, incluso trabajos de conexión

de la nueva acometida a la instalación de la vivienda, total-

mente terminada.

Mano de obra .......................................... 39,93

Resto de obra y materiales .................. 70,99

Suma la partida ...................................... 110,92

Costes indirectos ................... 6,00% 6,66

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 117,58
U12RW011     ud  PUENTE CONTADOR PARA RED DE FUENTES                             

Puente contador en cabecera de la red de suministro de agua

a las fuentes, de diámetro nominal Ø25 mm, según las espe-

cificaciones de montaje de la compañía suministradora del

abastecimiento en el Término Municipal, incluyendo hormaci-

na realizada con fábrica de ladrillo macizo y puerta de alumi-

nio, totalmente terminado y conexionado.

Mano de obra .......................................... 97,12

Resto de obra y materiales .................. 76,25

Suma la partida ...................................... 173,37

Costes indirectos ................... 6,00% 10,40

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 183,77
U12TV220     m.  TUBERÍA PVC PN10 D=50 mm.                                       

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada

de riego y una presión nominal de 10 kg./cm2, de 50 mm. de

diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas

verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni

el tapado de la zanja, instalada.

Mano de obra .......................................... 1,39

Resto de obra y materiales .................. 1,87

Suma la partida ...................................... 3,26

Costes indirectos ................... 6,00% 0,20

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 3,46
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Código Ud Descripción Precio

U12TPB230    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=25 mm.                           
Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación

enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10

kg/cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, suministrada en ro-

llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de

elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la

zanja, colocada.

Mano de obra .......................................... 0,99

Resto de obra y materiales .................. 0,94

Suma la partida ...................................... 1,93

Costes indirectos ................... 6,00% 0,12

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 2,05
U12TPB260    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=50 mm.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación

enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10

kg/cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, suministrada en ro-

llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de

elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la

zanja, colocada.

Mano de obra .......................................... 1,15

Maquinaria............................................... 0,18

Resto de obra y materiales .................. 3,60

Suma la partida ...................................... 4,93

Costes indirectos ................... 6,00% 0,30

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 5,23
U07OEP140    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compac-

ta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y

de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-

velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por

encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-

ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir

la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra .......................................... 4,96

Resto de obra y materiales .................. 14,91

Suma la partida ...................................... 19,87

Costes indirectos ................... 6,00% 1,19

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 21,06
U07OEP130    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compac-

ta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y

de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-

velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por

encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-

ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir

la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra .......................................... 3,31

Resto de obra y materiales .................. 10,93

Suma la partida ...................................... 14,24

Costes indirectos ................... 6,00% 0,85

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 15,09
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Código Ud Descripción Precio

U07ALR021    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40 cm.                                
Arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, cons-

truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de es-

pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre

solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-

sor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por

el interior con mortero de cemento M-15, y con marco y tapa de

fundición dúctil para tráfico tipo C-250 con anagrama identifi-

cativo, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,

sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra .......................................... 43,10

Resto de obra y materiales .................. 35,65

Suma la partida ...................................... 78,75

Costes indirectos ................... 6,00% 4,73

Redondeo................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA..................................... 83,48
U07ZLR010    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de

profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado

tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento

M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20

cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado

y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de

río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el

fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y

tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado,

y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-

lleno perimetral posterior.

Mano de obra .......................................... 151,77

Resto de obra y materiales .................. 263,16

Suma la partida ...................................... 414,93

Costes indirectos ................... 6,00% 24,90

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 439,83
U12Q031      ud  ARQUETÓN PARA ALOJAMIENTO DE BOMBEO                             

Arquetón de hormigón armado para alojamiento del sistema

de bombeo, de dimensiones interiores 1.20x1.00x0.80, reali-

zado íntegramente con hormigón tipo HA-25/P/25 y acero

B-400-S, con paredes de 20 cms de espesor y solera de 25

cms, con ejecución de pasatubos, rematado con marco y tapa

metálica habilitada para su pavimentación interior, totalmente

terminado.

Mano de obra .......................................... 369,60

Maquinaria............................................... 38,43

Resto de obra y materiales .................. 395,52

Suma la partida ...................................... 803,55

Costes indirectos ................... 6,00% 48,21

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 851,76
U06VAV374    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.METAL D=1 1/2"                                  

Válvula hidráulica de metal, de 1 1/2" de diámetro interior, pilo-

tada con doble nivel de llenado, colocada, i/juntas y acceso-

rios, completamente instalada.

Mano de obra .......................................... 8,37

Resto de obra y materiales .................. 90,47

Suma la partida ...................................... 98,84

Costes indirectos ................... 6,00% 5,93

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 104,77
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U12VE332     ud  VÁLV.ESFERA LATÓN ROSCA D=1"                                    
Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1" de diáme-

tro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios,

completamente instalada.

Mano de obra .......................................... 6,97

Resto de obra y materiales .................. 5,91

Suma la partida ...................................... 12,88

Costes indirectos ................... 6,00% 0,77

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 13,65

SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.02  INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                          
U18F100      m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla

bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superfi-

cial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra .......................................... 0,77

Maquinaria............................................... 0,40

Suma la partida ...................................... 1,17

Costes indirectos ................... 6,00% 0,07

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,24
U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                      

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa

de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del mate-

rial resultante a vertedero.

Mano de obra .......................................... 0,96

Maquinaria............................................... 3,52

Resto de obra y materiales .................. 1,50

Suma la partida ...................................... 5,98

Costes indirectos ................... 6,00% 0,36

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 6,34
U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y

transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-

gar de empleo.

Mano de obra .......................................... 1,67

Maquinaria............................................... 3,91

Suma la partida ...................................... 5,58

Costes indirectos ................... 6,00% 0,33

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 5,91
U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas

de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%

del proctor modificado.

Mano de obra .......................................... 1,80

Maquinaria............................................... 1,82

Suma la partida ...................................... 3,62

Costes indirectos ................... 6,00% 0,22

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 3,84
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E04CM075     m3  HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL                                    
Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica,

Tmáx.20 mm., para ambiente normal, empleado para reposi-

ción de zanjas en pavimentos, elaborado en central y vertido

por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas

NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra .......................................... 9,90

Maquinaria............................................... 1,45

Resto de obra y materiales .................. 83,11

Suma la partida ...................................... 94,46

Costes indirectos ................... 6,00% 5,67

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 100,13
U09BCA035    m.  CANALIZ. PE CORR. DOBLE PARED Ø160 mm                           

Canalización de polietileno corrugado de doble pared Ø160

mm para líneas eléctricas, totalmente instalado, incluso parte

proporcional de manguitos de unión y separadores.

Mano de obra .......................................... 0,61

Resto de obra y materiales .................. 4,91

Suma la partida ...................................... 5,52

Costes indirectos ................... 6,00% 0,33

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 5,85
U09BCA036    m.  CANALIZ. PE CORR. DOBLE PARED Ø110 mm                           

Canalización de polietileno corrugado de doble pared Ø110

mm para líneas eléctricas, totalmente instalado, incluso parte

proporcional de manguitos de unión y separadores.

Mano de obra .......................................... 0,61

Resto de obra y materiales .................. 3,49

Suma la partida ...................................... 4,10

Costes indirectos ................... 6,00% 0,25

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 4,35
U06BZ080     ud  ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1                                    

Arqueta de registro para canalizaciones eléctricas del tiop A-1,

de dimensiones interiores 87x67 cms, realizada con fábrica

de ladrillo macizo con paredes de 1/2 pie de espesor, corona-

da con tapa de fundición dúctil del tipo D-400, incluso excava-

ción necesaria y relleno perimetral, totalmente terminada.

Mano de obra .......................................... 96,64

Resto de obra y materiales .................. 255,64

Suma la partida ...................................... 352,28

Costes indirectos ................... 6,00% 21,14

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 373,42
U09BCA032    m.  LÍN.SUBTERRÁNEA.B.T.3x150+1x95 Al.                              

Línea de distribución en baja tensión en canalización enterra-

da, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2 Al.

RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aisla-

miento en polietileno reticulado y cubierta de PVC; incluso par-

te proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte

a vertedero de los productos sobrantes y pruebas de rigidez

dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra .......................................... 3,39

Resto de obra y materiales .................. 13,32

Suma la partida ...................................... 16,71

Costes indirectos ................... 6,00% 1,00

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 17,71
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U09BPM020    ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF.                                  
Armario de protección, medida y seccionamiento para intem-

perie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cía.

suministradora, formado por: módulo superior de medida y

protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado

con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos

y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes

de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2

bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de

abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster

reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-

tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entra-

da, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95

mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transpa-

rente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo

el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones

y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y cone-

xionado.

Mano de obra .......................................... 33,89

Resto de obra y materiales .................. 525,49

Suma la partida ...................................... 559,38

Costes indirectos ................... 6,00% 33,56

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 592,94
U12OEB010    ud  BOMBA ELÉCT.SUMERGIBLE COMPACTA 230V 10W                        

Electrobomba sumergible compacta de 230 V. y 100 W. de po-

tencia, especialmente fabricada para su instalación en fuente

ornamental, capaz de arrojar un caudal de 2 l/sg con una altu-

ra piezométrica de 12 metros, totalmente conexionada y legali-

zada, i/pequeño material y accesorios, completamente instala-

da.

Mano de obra .......................................... 5,21

Resto de obra y materiales .................. 215,00

Suma la partida ...................................... 220,21

Costes indirectos ................... 6,00% 13,21

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 233,42
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CAPÍTULO C08  MOBILIARIO URBANO                                               
U15MAC040    ud  BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m                                  

Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y

asiento de fundición de hierro gris, de 2 m de largo.

Mano de obra .......................................... 41,36

Resto de obra y materiales .................. 246,67

Suma la partida ...................................... 288,03

Costes indirectos ................... 6,00% 17,28

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 305,31
U15MCA150    ud  PAPELERA SEMICIRCULAR 30 l                                      

Suministro y colocación de papelera de forma semicircular,

con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada

por 2 postes verticales, de 30 l de capacidad, fijada al suelo

con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.

Mano de obra .......................................... 41,36

Resto de obra y materiales .................. 75,30

Suma la partida ...................................... 116,66

Costes indirectos ................... 6,00% 7,00

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 123,66
U12F116      ud  BEBEDERO DOBLE GRIFO MINUSVÁLIDOS                               

Bebedero metálico con doble grifo a distintas alturas para po-

siblitar su uso por personas con algún grado de minusvalía,

incluso dado de cimentación, tornillería de anclaje y conexión

a tubería de alimentación, según plano de detalle, totalmente

instalado.

Mano de obra .......................................... 55,31

Resto de obra y materiales .................. 497,62

Suma la partida ...................................... 552,93

Costes indirectos ................... 6,00% 33,18

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 586,11
U12F121      ud  FUENTE ORNAMENTAL CALIZA 1 CAÑO                                 

Suministro, colocación y montaje de fuente ornamental, tipo

pilar tradicional de un caño, en cuarto de círculo de diámetro

interior 0.80 m, realizada con piezas de piedra caliza, según

indicaciones de los planos de detalle, con cimentación reali-

zada con hormigón HM-20/P/25, incluso instalación interior hi-

dráulica y eléctrica para la recirculación del agua, y alumbrado

interior para la iluminación del vaso, totalmente legalizada e

instalada.

Mano de obra .......................................... 84,82

Resto de obra y materiales .................. 1.944,43

Suma la partida ...................................... 2.029,25

Costes indirectos ................... 6,00% 121,76

Redondeo................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA..................................... 2.151,01

27 de Septiembre de 2010 Página 22



CUADRO DE PRECIOS 2
Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián                

Código Ud Descripción Precio

U15NAA021    m.  BARAND.TRENZAMETAL BTA 1,50x1,00 m                              
Barandilla urbana modular de protección de peatones del tipo

Trenzametal BTA o similar. (Módulo 1,50 m. de long. y 1,00 m.

de altura), formada por parte proporcional de un cuerpo de ba-

randilla de 1,475x0,982 m., incorporando reja trenzada Trenza-

metal Ref. 125 35 6,bastidor en pletina de 50x8 mm., viertea-

guas en angular de 35x35 mm. y pasamanos de media caña

maciza. Altura libre desde vierteaguas a solera de 210 mm,

pies de anclaje tipo Trenzametal serie PB (para atornillar o re-

cibir en solera.), tornillería de acero zincado y roblones para

ocultar los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Dú-

plex; galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y

lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita, gris acero

o negro forja), i/montaje y colocación en obra.

Mano de obra .......................................... 11,72

Resto de obra y materiales .................. 156,00

Suma la partida ...................................... 167,72

Costes indirectos ................... 6,00% 10,06

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 177,78
U15NAA170    m.  BARAND.MADERA TABL.VERTICALES 2x1m                              

Colocación de barandilla de madera tratada en autoclave de

protección de senderos en la berma del muro vegetalizado,

con postes circulares clavados cada 2 metros y altura libre del

pasamanos de 1,00 m, totalmente instalada.

Mano de obra .......................................... 20,68

Resto de obra y materiales .................. 91,72

Suma la partida ...................................... 112,40

Costes indirectos ................... 6,00% 6,74

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 119,14
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CAPÍTULO C09  RED DE RIEGO                                                    
U18F100      m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla

bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superfi-

cial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra .......................................... 0,77

Maquinaria............................................... 0,40

Suma la partida ...................................... 1,17

Costes indirectos ................... 6,00% 0,07

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,24
U01AF200     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                      

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa

de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del mate-

rial resultante a vertedero.

Mano de obra .......................................... 0,96

Maquinaria............................................... 3,52

Resto de obra y materiales .................. 1,50

Suma la partida ...................................... 5,98

Costes indirectos ................... 6,00% 0,36

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 6,34
U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y

transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-

gar de empleo.

Mano de obra .......................................... 1,67

Maquinaria............................................... 3,91

Suma la partida ...................................... 5,58

Costes indirectos ................... 6,00% 0,33

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 5,91
U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación en capas

de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%

del proctor modificado.

Mano de obra .......................................... 1,80

Maquinaria............................................... 1,82

Suma la partida ...................................... 3,62

Costes indirectos ................... 6,00% 0,22

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 3,84
U12TV220     m.  TUBERÍA PVC PN10 D=50 mm.                                       

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada

de riego y una presión nominal de 10 kg./cm2, de 50 mm. de

diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas

verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni

el tapado de la zanja, instalada.

Mano de obra .......................................... 1,39

Resto de obra y materiales .................. 1,87

Suma la partida ...................................... 3,26

Costes indirectos ................... 6,00% 0,20

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 3,46
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U12TPB050    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación

enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de

32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior

de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la

apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Mano de obra .......................................... 0,99

Resto de obra y materiales .................. 0,83

Suma la partida ...................................... 1,82

Costes indirectos ................... 6,00% 0,11

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,93
U12TPB010    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm.                            

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación

enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de

16 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior

de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la

apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Mano de obra .......................................... 0,99

Resto de obra y materiales .................. 0,23

Suma la partida ...................................... 1,22

Costes indirectos ................... 6,00% 0,07

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 1,29
E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada

con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en

obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mis-

mas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra .......................................... 1,98

Resto de obra y materiales .................. 8,73

Suma la partida ...................................... 10,71

Costes indirectos ................... 6,00% 0,64

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 11,35
U12VE103     ud  VÁLV. ESFERA LATÓN D=1 1/4"                                     

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro inte-

rior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completa-

mente instalada.

Mano de obra .......................................... 6,97

Resto de obra y materiales .................. 13,50

Suma la partida ...................................... 20,47

Costes indirectos ................... 6,00% 1,23

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 21,70
U12RG040     ud  GOTERO ESTACA AUTOCOMPENSANTE 4 l/h                             

Gotero de estaca autocompensante de 4 litros/hora, derivado

del ramal mediante tubería de polietileno de baja densidad de

4 mm. de diámetro y p.p. de pequeños accesorios, i/perfora-

ción manual de la línea para su instalación.

Mano de obra .......................................... 0,18

Resto de obra y materiales .................. 0,52

Suma la partida ...................................... 0,70

Costes indirectos ................... 6,00% 0,04

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 0,74
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U12RAA020    ud  ASPERSOR AÉREO METÁLICO IMPACTO 1/2"                            
Aspersor aéreo de metálico con giro por brazo de impacto

sector y alcance regulables, i/conexión a 1/2" de diámetro me-

diante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diáme-

tro sobre pincho metálica, totalmente instalado.

Mano de obra .......................................... 5,20

Resto de obra y materiales .................. 28,22

Suma la partida ...................................... 33,42

Costes indirectos ................... 6,00% 2,01

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 35,43
U07ALR021    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40 cm.                                

Arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, cons-

truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de es-

pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre

solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-

sor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por

el interior con mortero de cemento M-15, y con marco y tapa de

fundición dúctil para tráfico tipo C-250 con anagrama identifi-

cativo, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,

sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra .......................................... 43,10

Resto de obra y materiales .................. 35,65

Suma la partida ...................................... 78,75

Costes indirectos ................... 6,00% 4,73

Redondeo................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA..................................... 83,48
U12RW010     ud  PUENTE CONTADOR PARA RED DE RIEGO                               

Puente contador en cabecera de la red de riego, de diámetro

nominal Ø25 mm, según las especificaciones de montaje de

la compañía suministradora del abastecimiento en el Término

Municipal, incluyendo hormacina realizada con fábrica de ladri-

llo macizo y puerta de aluminio, totalmente terminado y cone-

xionado.

Mano de obra .......................................... 97,12

Resto de obra y materiales .................. 76,25

Suma la partida ...................................... 173,37

Costes indirectos ................... 6,00% 10,40

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 183,77
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C10  JARDINERÍA                                                      
U13EB021     ud  CITRUS AURANTIUM 14-16 cm. CON.                                 

Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 14 a 16 cm. de perímetro

de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-

dos, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra .......................................... 11,00

Maquinaria............................................... 2,42

Resto de obra y materiales .................. 100,60

Suma la partida ...................................... 114,02

Costes indirectos ................... 6,00% 6,84

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 120,86
U13EG030     ud  JASMINUM SPP. 1-1,5 m. CONT.                                    

Jasminum spp. (Jazmin) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado

en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso

apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque

y primer riego.

Mano de obra .......................................... 8,62

Resto de obra y materiales .................. 5,09

Suma la partida ...................................... 13,71

Costes indirectos ................... 6,00% 0,82

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 14,53
U13EG090     ud  ROSAL SPP.TREPADOR,INJERTO,CONT.                                

Rosal trepador de un año de injerto, suministrado en contene-

dor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura

del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer

riego.

Mano de obra .......................................... 7,11

Resto de obra y materiales .................. 12,29

Suma la partida ...................................... 19,40

Costes indirectos ................... 6,00% 1,16

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 20,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C11  SEGURIDAD Y SALUD                                               
E28PA200     P.a. SEGURIDAD Y SALUD                                               

A justificar en materias complementarias de seguridad y sa-

lud.

Suma la partida ...................................... 2.073,08

Costes indirectos ................... 6,00% 124,38

Redondeo................................................ 0,00

TOTAL PARTIDA..................................... 2.197,46
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